



CITTA' DI CUSTONACI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

protocollo@pec.comunecustonaci.it CF: 80002670810



PROGETTO DEFINITIVO

OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLA PALESTRA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA EUROPA NEL COMUNE DI CUSTONACI

- RELAZIONE TECNICA
- STRALCI
- RILIEVO FOTOGRAFICO
- ELABORATI GRAFICI
- ELENCO PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO ECONOMICO
- CRONOPROGRAMMA
- PIANO DI SICUREZZA
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

firme autografe sostituite a mezzo
stampa ex art. 3, c.2 D.LGS 39/93

Custonaci li _____

Progettista
Geom. Salvatore Santoro

IL R.U.P.
Geom. Salvatore Santoro

Visto il Responsabile del IV° Settore
(Ing. Renato Agliastro)

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	10,0000	€ 155.697,08
2. Lavori a Corpo	-	-
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	€ 4.649,02
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	-	-
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
TOTALE A) LAVORI		€ 160.346,10
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		€ 2.240,00
3.1 Analisi di laboratorio	22,0000	€ 2.240,00
4. SPESE TECNICHE		€ 17.500,00
4.1 Progettazione	22,0000	€ 17.500,00
8. ALTRE SOMME		-
9. I.V.A.		€ 19.912,51
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		€ 15.569,71
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 4.342,80
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 19.740,00
I.V.A. su A) LAVORI		€ 15.569,71
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 4.342,80
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		€ 39.652,51
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 199.998,61
per arrotondamento		€ 200.000,00



 Progettista
 Geom. Salvatore Santoro