



CITTA' DI CUSTONACI

Provincia di Trapani



PROGETTO ESECUTIVO di un “Centro Canoe” per la fruizione e la valorizzazione di itinerari marini con scopo turistico-ambientale-ricreativo per la pratica degli sport d'acqua, da collocare nei pressi del porticciolo di c/da Cornino del Comune di Custonaci (TP)

ELABORATI:

- Stralci inquadramento area scala 1:10.000; 1:2.000; 1:1.000
- Planimetria stato attuale e di progetto scala 1:200
- Relazione tecnica descrittiva e paesaggistica
- Pianta, prospetti e sezioni di progetto scala 1:100
- Relazione geologica
- Calcoli esecutivi delle strutture
- Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Piano di sicurezza e di coordinamento
- Computo metrico estimativo
- Elenco dei prezzi unitari e analisi
- Cronoprogramma
- Quadro dell'incidenza in percentuale della manodopera e delle categorie
- Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
- Quadro economico

Il Progettista

Il R.U.P.

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN "CENTRO CANOE" NEI PRESSI DEL
PORTICCILO DI C/DA CORNINO DEL COMUNE DI CORNINO**

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI	€52.764,96
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€2.455,32
Importo lavori a base d'Asta	€50.309,64
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA per lavori al 22%	€ 11.608,29
Imprevisti IVA compresa	€ 2.304,81
Forniture	€ 18.720,00
IVA per forniture al 22%	€ 4.118,40
Spese tecniche per R.U.P. (2% di 0,39)	€ 351,00
Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Certificato di regolare esecuzione, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 5.549,50
Collaudo Statico	€ 505,98
Relazione Geologica	€ 1.512,43
IVA 22% delle spese tecniche	€ 1.742,16
Oneri di legge sulle spese tecniche Geologo verso P.A. 2%	€ 30,25
Oneri di legge sulle spese tecniche Architetti e Ingegneri 4%	€ 242,22
Spese per bando di gara e pubblicità	€ 150,00
Versamenti per pareri e autorità di vigilanza	€ 400,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 47.235,04
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€100.000,00

IL R.U.P.